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VALLALKOZASI SZERZODES
dtalakitasra, bovitésre

egyrészrol az

Bag Nagykozség Onkorminyzata

Székhely: 2191 Bag Szent Imre 1t 52.
Képviseli: Toth Gébor polgarmester

a tovabbiakban "Megrendelé' masrészrol a

cégnév: HABAG KEpitéipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2191 BAG, Szent Imre ut 22.
Cégjegyzékszam: 13-09-099046

Egységes statisztikai szamjel: 13280288-41-20-113-13
Adodszam: 13280288-2-13
Bankszamlaszam: 10103836-46214100-01000005
Képviseli: Hajdu Laszl6 ligyvezetd igazgatd

a tovabbiakban ""Vallalkozd"

(a Megrendeld és a Villalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

1.1. A Felek kifejezetten kijelentik, és tudomdsul veszik, hogy jelen szerzddés
megkotésére a ,,KMOP-4.6.1/B_2-2008-0206 Bag Arany Janos Altaldnos Iskola
kétszintes  épiiletének,  fiitési  rendszerének  feltjitdsa,  korszertisitése,
akadalymentesitése, nyildszarok cseréje épitési beruhazas EU alapokbol
finanszirozott projekt (a tovabbiakban: "Projekt") keretei kozott keriil sor. Jelen
szerz6dés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és kotelezettségteljesitésre,
az egyiittmiikddés valamennyi formajara a Projekt Palyazati Felhivasa, Palyézati
Utmutatc’)ja, Témogatasi Szerzddése és egyéb Projekt feltételek, kikotések, és
korlatozasok (a tovabbiakban: "Projektdokumentécio") kozott kertil sor.

1.2. Jelen szerzédés megkotésének célja a Projekt keretében, jelen szerzédésben és
mellékleteiben meghatarozott feltételekkel Bag Arany Jéanos Altalanos Iskola
kétszintes  épiiletének,  flitési  rendszerének  felujitdsa,  korszerlsitése,
akadalymentesités, nyilaszarok cseréje épitési beruhdzas kivitelezése.

SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

1.3. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kozbeszerzésekrol sz6l6 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovabbiakban: "Kbt") szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzd kivalasztasa
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1.4.

1:5.

1.6.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a
K6zbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése
értelmében a Kozbeszerzési eljaras és a Projektdokumentacié keretei kozétt a
térvényes hataridén beliil véllalkozasi szerzddést kotnek.
A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentécidja €s a
Vallalkozo ajanlata és egyéb kozbeszerzési dokumentacio (a tovabbiakban egyiitt:
"K 6zbeszerzési dokumentacio”) jelen szerz6dés 1. sz. melléklete.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és

teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatdsdgi engedéllyel és képesitéssel (igy

killonosen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorldsdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozo6 e
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzédés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés megkotésere
jogosult. A Megrendelé e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

SZERZODES TARGYA
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2.4.

A Megrendeld jelen szerzédés 1. pontjdra figyelemmel megrendeli, a Vallalkozd
pedig elvallalja a Bag Arany Janos Altalanos Iskola kétszintes épiiletének, fiitési
rendszerének felljitasa, korszeriisitése, akadalymentesitése, nyilaszarok cseréje
kivitelezési munkainak (tovabbiakban: Felujitas) elvégzeéset.

A Felujitas részletes miiszaki tartalmat jelen szerzodés 1. sz. mellékletének részét
képez6, a Megrendeld altal biztositott tervdokumentacio, a tervdokumentacid
alapjan a Villalkozo altal elkészitett jelen szerzodés 2. mellékletét képezd részletes,
arazott koltségvetés (a tovdbbiakban egyiitt: "Kiviteli tervdokumentacio")
tartalmazza.

A Villalkozé kotelezettséget vallal jelen szerzddés targya szerinti munkak [
osztalyi mindségben, jogszerl és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas modon, a
Kozbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlattételi dokumentacioban rogzitetteknek
maradéktalanul megfelelsen és szerzddésszeriien (a tovabbiakban egyltt:
"szerzddésszer(i") torténd megvalositasara.

A Megrendeld kotelezettséget véllal a Vllalkozo éltal jelen szerz6désnek megfeleld
szolgaltatas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI
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3.

3.2

[FS]

L.

Lo

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzodés mellékletét képezd kiviteli
tervdokumentaciét, valamint a Megrendel6 4ltal atadott egyéb dokumentumokat igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitési engedélyezési tervet, épitési engedélyt,
mint szakvéllalat sajat felelosségére a Kozbeszerzési eljaras sordn, a kdzbeszerzés
szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat megismerte,
a megvalositasi lehetdségeket ellendrizte, az esetleges hidnyokat, a Kkiviteli
tervdokumentaciotol vald eltérési igényeit a Megrendel¢ irdnyaba jelezte. A
Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel altal at nem adott, de a Felujitas
szerzbdésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok &tadasat a
* Megrendel6tdl a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyal szerint
kiegészitd tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6tél
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A
Vallalkozé kijelenti tovabbd, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési
igényekre a Megrendel6tél a vélaszt megkapta, és azt az ajanlattételi
dokumentaciéban foglaltak szerint elfogadta.

A jelen szerzédés 3.1. pontjéra tekintettel a Megrendel a kiviteli tervdokumentacio
és egyéb dokumentumok esetleges hianyai miatt a Villalkozéval szemben nem
tartozik feleldsséggel.

A Villalkozé kijelenti, hogy a Felujitassal érintett épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a Fel(jitds megvaldsitisara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy a Felujitas eredményeként létrehozott, atalakitott épiiletek,
épiiletrészek a FelGjitds eredményeképpen szerzédésszerli €s rendeltetésszerli
hasznélatra alkalmasak lesznek. Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat képezo
Felujitassal kapcsolatban a Megrendelével szemben harmadik személy(ek) -
birosagi, egyéb hatésagi vagy nem hatésagi eljarasban — barmilyen koveteléssel
lépnek fel, a Vallalkozo kételes a harmadik személy(ek) el6tt a Megrendeld helyett
feltétel nélkil helytallni, kiilonds tekintettel a tervezett haszndlatra, illetdleg az
ehhez sziikséges engedélyek megszerzésére.

A Felek rogzitik, hogy a Feldjitashoz kapesolodo munkak, nem akadalyozhatjak a
Megrendeld egyéb teriileteinek, épiileteinek és Iétesitményeinek zavartalan
miikodését.

FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. Szerzddéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

4.1.1. a Felujitds soran végzett munkdkra vonatkozo, érvényben lévo jogszabalyi és

hatosagi (igy kiilonosen, de nem kizérolagosan az épitéshatosagi,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tiizvédelmi), valamint a Fel(jitast érintéen a Megrendeld altal a Vallalkozoval
kozolt Projekt eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem
tartasabol eredd karokat a Vallalkozé a Megrendelére nem harithatja at, a
karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal;

4.1.2. jelen szerzddés teljesitése soran felmeriilo koltségeit (kiilondsen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégiak, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes koriien sajat maga
elolegezi és viseli, felelosséget véllal a munka gazdasagos €s gyors
befejezéséért; 8
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4.1.6.

4.1.10.

4.1.11.

a Felujitas soran csak a hatélyos jogszabalyokban és szabvanyokban elbirt
mindsitéssel rendelkezé, 1j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozo feltétlen €s
korlatlan szavatossagot vallal;

ha a Kkiviteli tervdokumenticidban kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hataridoben nem tudja beszerezni,
azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irisos hozzdjaruldsa utan idoben
beszerezhetd, azonos miiszaki paraméter(i és hasznélati értékii mas anyaggal
helyettesiti. A Vallalkozo az anyagvéltozds miatti tobbletkoltséget a
Megrendelére nem harithatja at. A Vallalkozd ebben az esetben is csak 1j
anyagokat és berendezéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat koltségén a FelGjitas teljes idotartaméara kortilkeriti,
folyamatos &érzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol
gondoskodik. Ennek be nem tartasabdl eredd akar a Megrendelonél, akar a
Vallalkozénal, akér harmadik személynél felmeriilo karokat a Megrendelore
nem hérithatja 4t, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal;

a Felujitas megkezdésekor a 290/2007. (IX. 31.) Korm. rendelet szerinti tablat
elhelyezi és azon a meghatarozott adatokat feltiinteti. Ennek be nem tartasabol
eredd karokat a Megrendelére nem hérithatja at, a karokért a Vallalkozo
feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;

a Felujitast érintden a Megrendelt terheld, a Projekt keretében eldirt és a
Megrendel6 altal kozolt egyeb tajékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a
Megrendelével egyiittmikdodik;

a Felujitds teljes idotartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a
kozmiicsatlakozasokat biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti
kiépitése és a fogyasztéas dija a Vallalkozot terheli. A Megrendeld az igényelt
szolgéltatdsokat (viz, csatorna, villany, stb.) térités ellenében, kiilon
megallapodés alapjan biztositja,

a Feltjitas soran keletkezd mindennemii hulladékot a munkateriletr6l, sajat
koltségen elszallitja vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztraciojat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi eloirasok
szerint elvégzi. A bontdst a Megrendelé kapcsolattartojéval torténd elozetes
irasos egyeztetés alapjan ugy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok,
berendezések ujrahasznositasa biztositva legyen. Ezeket elkiilonitetten kell
tarolni, és jegyzokonyv szerint 4t kell adni a Megrendeld képviseldjének. Ezek
be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozé a Megrendeldre nem hérithatja
at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal,

az eltakarasra keriild6 munkékrol a Megrendeld miiszaki ellenorét elézetesen,
beépités elétt legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
Felajitas eredményességét vagy kelld idore valo elvégzéset veszélyezteti, vagy
akadélyozza; értve ezen a kiilonboz6 hatésagi el6irasok, szabvanyok szerzOdés
teljesitése sordn torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol eredd
karért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;
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4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.
4.1.16:
4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

a Felujitas befejeztével legalabb a munkateriiletet atvétele el6tti allapotnak
megfelelden helyredllitja, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan elvégzi az
utak, parkok, parkolok, ndvényzet rekonstrukciojat;

a FelUjitas teljesitése soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére nem
lathato, igy a Kozbeszerzési eljards soran nem jelzett, a tervdokumentaciétol
valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartojanak és miiszaki
ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Megrendelével egyiittmiikodik a Projekt tamogato hat6sag(ok) elirasai
megfeleld ellen6rzésének, nyomon kovetésének, jelentés-készitésének
érdekében;

a Felujitas soran jogszabaly és jelen szerz6dés szerint épitési naplot vezet, és
azt 4llando jelleggel a Felujitas szinhelyén, hozzaférhetd helyen tartja;

kialakit egy fiithetd, esovédett, szélvédett “irodat”, ahol a tervdokumentaciot €s
épitési naplét tartja;

a Felujitas soran végzett munkdk ellenbrzését a Megrendel6é kapcsolattartoja
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja;

Megrendel6vel egyiittmikadni a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és mas
jogszabalyok altal el6irt és a Tamogaté Hatdsag eldirasainak megfeleld
ellendrzés, nyomon kovetés, jelentéskészitések érdekében;

a Megrendeld képviseldje és miiszaki ellenére szamara a munkateriiletre
torténd belépéshez munkavédelmi eszkozt biztosit;

a tervdokumentacionak megfeleld, az épiiletek, épliletrészek megjelenését
befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezeseket (kiilongsen, de nem
kizarolagosan nyilaszarokat, burkolatokat, festéseket, vakolatokat, mikd
elemeket és vilagitotesteket) a Megrendelé miszaki ellenore €s
kapcsolattartja, valamint a tervezd részére mintafeliileten, a beépitest
megelézd legalabb két (2) héttel bemutatni. A Vallalkozé koteles a
megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval és a tervezdvel az
épitési naploban jovahagyatni. A bemutatés €s a jovahagyas elmaraddsa esetén
a Megrendelé jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni;

A Vallalkozé feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a Felljitas
lebonyolitasa soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi
a Megrendeld felé, és a kdresemény kovetkeztében a Feldjitassal érintett
épiiletek, épliletrészek vagy azok berendezései, terillete — ide értve a
telekhatarokon kiviil esd 1étesitményeket is — tekintetében felmeriild, karokat a
Megrendelé részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozd kartéritési
felelossége attol fiiggetleniil fenndll, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a Felujitds lebonyolitdsihoz igénybe vett kozremiikodoje
(alvallalkozoja) felelés. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni, illetéleg az
ennek kapesan felmeriilt vagoni igényeit a Villalkozoval szemben
érvényesiteni; £,
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4.1.22. A Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget véllal arra, hogy amennyiben a

Felujitas lebonyolitasaval kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a
Megrendeldvel szemben kartéritési vagy barmilyen mds igényt tdmaszt, ugy
valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alol maradéktalanul mentesiti,
kartalanitia a Megrendelét. A Vallalkozé kartéritési feleléssége attol
fliggetleniil fennall, hogy a kér bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a
Felujitas lebonyolitaséhoz igénybe vett kozremitkdddje (alvéllalkozoja) felelos.
Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést
megéllapitani és az atvételt megtagadni, illetéleg az ennek kapcséan felmeriilt
vagoni igényeit a Vallalkozéval szemben érvényesiteni;

4.72. Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendelo:

5. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

51

42.1. jelen szerzbdés megkotését kovetd ot (5) munkanapon beliil biztositja a

42.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Jelen szerzodeés: \
Sl
5120

munkateriiletet. A Felek a munkateriilet tadasa-atvételét és munkavégzésre
alkalmas allapotat az épitési naploban rogzitik, és alairasukkal igazoljak. A
munkateriilet atadas-atvételének rogzitése utan a Vdllalkoz6 a munkateriiletre
vonatkozoan kifogdst nem emelhet, azt szerzOodésszegese hivatkozasi
alapjaként nem hozhatja fel;

a Vallalkozo6 a Felujitas teljesitése soran felmeriil6 tervdokumentéciétol vald
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbirélja;

a Vallalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket a
telekhataron beliil, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, almérdk
altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetoséget;

A Megrendelé kapesolattartoja illetve miszaki ellendre, valamint a tervezo
Otjan a munkat és a felhasznalasra keriild anyagokat, alkatrészeket,
berendezéseket naponta ellendrizheti, a Megrendelé miiszaki ellendre a
hatalyos jogszabalyok szerint végzi és koteles végezni az ellenbrzéseket. A
Vallalkoz6 a  beépitendd  anyagok  megfeleléségi  nyilatkozatait
(miibizonylatait) minden esetben a beszerzéssel egy idében, a beépitést
megelézden, - biztositva ezzel az ellen6rzés lehetdségét -, folyamatosan
csatolja az épitési naplohoz, annak mellékleteként kezelve, amiket a
Megrendeld miiszaki ellenére rendszeresen ellenériz. Nem mentesil a
Vallalkozo a felel6sség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy
nem megfelel6en végezte el;

A Felujitas megvaldsitasahoz és a Felujitas eredményeként Iétrehozott,
gtalakitott épiileteknek, épiiletrészeknek a Projekt megvaldsitasat szolgalo
célra torténd rendeltetésszeri haszndlatdhoz sziikséges Osszes hatosagi
engedélyt (igy kilonosen, de nem kizérolagosan a hasznalatba vételi
engedélyt) a Vallalkozo 4ltal a Megrendel6 rendelkezésére bocsatott
engedélyek alapjan a Megrendeld koteles sajat koltségén beszerezni. A
hasznilathoz valamint az {izemeltetéshez kapcsolodd — engedélyekkel
kapcsolatosan felmeriilt 8sszes koltséget a Megrendeld viseli.

S

teljesitésének helye: Bag Szent Andras u. 41.

/

teljesitésének hatarideje: 2009. augusztus 31.
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A szerzédésszerli teljesitésnek a jelen szerzédés — és annak mellékletei -
szerinti kivitelezési munkak hianymentes, eredményesen lezart miiszaki atadas-
atvétele minosiil.

6. VALLALKOZASIDIJ

6.1.
6.2.

6.4.
G

6.6.

A Felek jelen szerzddés ellenértékeként ataldnydijat allapitanak meg.

A Felek a vallalkozoi dijat 150.799.761,- Ft +'Afa, azaz Egyszadzotvenmillio-
hétszazkilencvenkilencezer-hétszazhatvanegy Ft + Afa §sszegben hatérozzak meg.

. A Felek kijelentik, hogy a hatalyos AFA torvény 142.§ (1) bekezdés alapjan a

vallalkozasi dij jelen szerzédés 7.2.1. pontja szerinti része utdn a 20%-0s AFA-t a
Megrendel6 fizeti meg.

Az épitési hatosig engedélye a szerzddés 3. melléklete.

A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzodésben végleges vallalkozasi dijat hatéroz
meg, azt a szerzbdéskotéshez és a villalkozasi dij meghatérozaséhoz sziikséges
valamennyi informacié, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési
helyszinek ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozasi dij magéban foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzodés targyat
képezd épitési Felljitassal kapcsolatos valamennyi koltseégét (kiilonosen, de nem
kizarélagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések €s technologiak, valamint az
eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) €s tisztes hasznat is.
A Villalkozo a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani,
amelyek a szerzédésszeri teljesitéshez, a rendeltetésszert hasznalathoz sziikségesek.

7. VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

Ll

1.2

7.4.

Megrendelé el6leget nem fizet. A beszerzett anyagokra tarolasi nyilatkozat alapjan
86.780.283 Ft dsszeget 4tutal jelen szerzddés alairasato] szamitott 3 (harom) banki
napon belill a Vallalkozo Budapest Bank 10103836-46214100-01000005  sz.
pénzintézeti szamlajara.

A teljesités soran 3 részszamla és 1 végszamla nyujthato be. A részszamlak
benyujtasa esedékességét a Vallalkozo ajanlatdnak megfeleld, jelen szerz6dés 7. sz.
mellékletét képezd pénziigyi-muszaki litemterv tartalmazza.

A Megrendeld a részszamldkat a Megrendeld miszaki ellenére altal alairt
teljesitésigazolas alapjan, cégszertien kiallitott és alairt részszamla ellenében, a
részszamlanak a Tamogaté altali befogadasatdl szamitott 30 napon beliil Vallalkozd
Budapest Bank 10103836-46214100-01000005 sz. pénzintézeti szamlajara valo
atutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) bekezdésére is.

A Vallalkozé szerzédésszerli teljesitést, a jelen szerzddés 5.1.2. pontjaban
meghatarozott hianymentes, eredményesen lezart miszaki atadas-atvételt kovetden
végszamlat nyujt be. A Megrendeld a végszamlat az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasat kovetden, a Megrendelé miiszaki ellenore altal alairt
teljesitésigazolds alapjan, cégszerlien kiallitott és alairt végszamla ellenében, a
végszamlinak a Tamogatd dltali befogadasatol szamitott 30 napon belil a
Vallalkozé Budapest Bank 10103836-46214100-01000005  sz. pénzintézeti
szamlajara val6 4tutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) bekezdésére is.
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10.

75 A Vallalkoz6 a részszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyitt: "szamla") ot
példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szamlénak tartalmaznia kell
a Felljitas megnevezését, a Megrendeld miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A
szamla melléklete az ajanlat részletes, drazott koltségvetéséhez igazodo leiras.

76. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell, hogy feleljenek a kozosségl
tAmogatés illetve a kapcsolddé hazai tarsfinanszirozas terhére valé elszamolds
vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabalyainak.

77. Fizetési késedelem esetén a Villalkozo a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra
- jogosult.

7.8. A Vallalkozé a Megrendelé irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallaldsdra nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a
Megrendelé nem tartozik helytallni.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

8. 1. A Vallalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek szerint vehet igénybe. A 10%-
ot meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé az ajanlatban
megjeldltek szerint mikodhet kozre. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a
szerzédéskotéskor elore nem lathato ok kovetkezteében - beallott lényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett 10 %-ot
meghalad6é mértékben igénybe venni kivant alvallalkozdéval nem lenne teljesithetd, a
Megrendeld irasban mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is
hozzdjérulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
meghatarozott kovetelményeknek. A Vallalkozé az alvallalkozok altal elvégzett
munka teljesitéséért, és az dltaluk a Megrendelének, vagy harmadik személynek
okozott esetleges karért teljes kori feleldsséget vallal.

KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

9.1. Kiilonleges korlilmények kozott keletkezett tobbletkdltségek felszamitasara
kizarolag jelen szerzdés irasbeli modositasa alapjan kertilhet sor.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL
10.1. A Felujitas megkezdésének idopontja a munkateriilet atadasanak a napja.
10.2. Részteljesités

10.2.1. Részteljesitésre a Vallalkozo ajanlatat képezo pénziigyi-miiszaki titemtervben
rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzodésszeril teljesitésének
szamit, ha a Megrendelé miszaki ellendre és a Vallalkozé a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendelé miiszaki ellendre
teljesitésigazolasa alapjan részteljesités megtorténtét irasban igazolja.

10.3. A Vallalkozé legkésébb 2009. augusztus 31. napjaval a Megrendelé muszaki
ellendre felé irdsban készre jelenti a Felujitést.
A készre jelentés hatdlyossd valasakor, de legkésobb az azt koévetd ot (5)
munkanapon beliil a Megrendelé miiszaki ellenore utjan koteles a miiszaki 4tadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartojaval megkezdeni. A minoségellendrzés a
Megrendel6 és a Villalkozo egytittes jelenlététben torténik.

10.4. Az atadas-atvételi eljards sikeres lezardsa érdekében a Felek kotelesek
egyiittmiikddni egymassal. o



10.5. Felek az atadas-atvételrél jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendeld 4ltal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden,
barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendeld jogosult a
hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Villalkozoval egyeztetett — hataridét szabni.

10.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor minésiil szerzbdésszerlien
teljesitettnek, ha az A4tadas-atvétel végleges jegyzO6konyvében a Felek
egybehangzéan megéllapitjak, hogy a Felujitas jelen szerzbdésben és mellékleteiben
foglaltaknak maradéktalanul megfelel, az épiiletek, épiiletrészek, és egyéb a

~ Felujitassal érintett létesitmények megfeleld tizemeltetésre alkalmasak, a hasznalatba
vételi engedély kiad4sanak feltételei fenndllnak, valamint e szerzodesben rogzitett
esetleges kartéritési kotelezettségének Vallalkozo maradéktalanul eleget tett.

10.7. Amennyiben 2009. augusztus 31. napjdig az atadas-atvételi eljaras meghiusul a
Megrendeld jogosult 200.000,- Ft/nap késedelmi kotbért az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatol érvényesiti. (Id. 14.1.)

Amennyiben Villalkozo a teljesitéssel 30 napot meghaladd késedelembe esik, ugy
Megrendeld jogosult 50 millié Ft meghitsulasi kotbért érvényesiteni Vallalkozoval
szemben. (Id. 14.1.)

10.8. A Megrendelé nem szerzédésszerti teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas,
cserét vagy érleszallitast kérni, amelynek a Véllalkozo koteles eleget tenni.

10.9. A Felujitas teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
10.9.1. a hulladékkezelésrdl gondoskodott €s

10.9.2.a munkateriilet atvétele elotti  dllapotnak megfelelé helyreallitasarol
gondoskodott, valamint

10.9.3. Megrendel6 részére atadja a megvaldsulési tervdokumentéciot.

10.10. A Vallalkozo6 az atadés-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad
a Megrendeldé részére harom (3) sorozat megvalosulasi  tervdokumentaciot
nyomtatott és digitdlis formatumban is, amely tartalmazza a megvalosult allapot
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

10.10.1. mindségbiztositasi  dokumentacié  vizsgélati jegyzokonyvekkel,
beépitett anyagok miibizonylataival,

10.10.2, magyar nyelvii kezelési Gitmutat6, gépkdnyvek,

10.10.3. az épiletgépészeti és elektromos  rendszerek, berendezések
probaiizemrél, beszabélyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

10.10.4. érintésvédelmi jegyzokonyvek,

10.10.5: villimvédelmi jegyzokonyvek,

10.10.6. épitési naplé masolata és a jotéllasi jegyek,

10.10.7. vallalkozéi (kivitelezoi) nyilatkozatok,

10.10.8. az épitési engedélyben szerepld szakhatosigi eléirasoknak megfelelo

dokumentumok, szakhatésagonként kiilon flizve.

10.11. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a
sikertelen atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkdreében
felmeriil6 okra vezethetd vissza. y \J
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10.12.

A sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetben a Villalkozo kotelezettsége a

hasznalatba vételi engedélyhez szitkséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek,
nyilatkozatok beszerzése.

11. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

11.1. Epitési naplé

)31 5 68

g .

11055

11.1:4.

1415

1.6,

11.1.7.

11.1.8.

A Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve folyamatosan
épitési naplot vezetni és azt dllandoan az épitkezés helyszinén tartani. A naplot
egy eredeti és két mésolati példanyban kell vezetni, ebb6l a Megrendel6t egy
(1) masolati példany illeti meg.

A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a naploban megnevezett személyek
jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt,
észrevételt, koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek
egymassal kozélni. A Megrendel6 utasitésait miiszaki ellendre utjan elsésorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

A tervezd naplobejegyzései a Megrendelé miszaki ellendrének
ellenjegyzésével érvényesek.

A Megrendeld miszaki ellenére koteles az épitési naplot legaldbb nyolc (8)
naponta ellendrizni és a bejegyzésekre valaszolni.

A Villalkozo a Megrendelé naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belil a
naploban koteles valaszolni.

Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési naploban
vélaszolhatnak.

A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zami, a zarobejegyzést
a Felek alairjdk. A naplé egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a
Megrendelének és a Vallalkozonak a miszaki atadas-atvételtdl szamitott 6t (5)
évig meg kell driznie.

11.2. Kooperacios targyalas

L2 1.

1122

11.2.3.

A szerzbdésszerii teljesités érdekében Felek legfeljebb heti rendszerességgel
kooperacids targyaldst tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a mésik Fél kooperacios
lehetéséget biztosit. A Felek a kooperacios targyalast a Megrendel6 altal
meghatarozott helyen, a Felek altal irasban elére egyeztetett id6pontban tartjak
meg.

A kooperaciés targyalasrol a Megrendelé jegyzOkonyvet készit, amelyet a
Felek alairnak.

11.3. Tovabbi kapcsolattartds
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12,

11.3.1. Jelen szerzdbdés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az €pitési naploban, a kooperécios
targyalasrol késziilt jegyzékonyvben vagy egyéb, jelen szerzodés szerint a
Felek 4ltal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik, irdsba foglalando, és
eltérd rendelkezés hidnyaban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral
megkiildstt levél utjan elkiildendo, amennyiben az érintett Fél faxszamat
illetve postai cimét a 12.3. pontnak megfelelden megadta.

11.3.2. Valamely Fél 4ltal valamely maésik Félnek a jelen megéllapodassal
osszefliggésben kiildstt értesitések vagy mads kommunikacio céljara a
kovetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett: HABAG Kft. 2191 Bag, Szent Imre ut 22.
Tel.: 06 28 504-440 Fax: 06 28 504-441
1l 3.2 ha a Megrendeld a cimzett:
Bag Nagykozség Onkorméanyzata; ....... .......
Tel: 06/28/583-118, Fax: 06/28/583-118.
valamint a miiszaki ellenor

11.3.3. Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az
adott Fél a valtozas varhato bekdvetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

11.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzOdés szerint vagy
azzal kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy
kézbesit:

11.4.1. faxon torténd tovabbitds esetén azt kovetd elsé (1) munkanapon valik
hatéalyossa, amikor a fax fogadasét bizonyité OK feliratt visszajelzést a kiildo
Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildstt fax kézhezvételére vonatkozd
vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé médon bizonyitja,
hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

11.4.2. levélben torténd tovabbitas esetén akkor vélik hatélyossé, amikor az ajanlott €s
tértivevényes killdeményként, vagy futarszolgalat litjan tovabbitott levelet az
adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5)
munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil
megkisérelték.

11.5. A kapcsolattartasra  kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo
koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a
szilkséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast
egy (1) napon beliil irasban értesiteni.

TOBBLETMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozé altal elvegzett tobbletmunka ellenértéke kiilén nem
s7amolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozo az esetlegesen felmertild
t5bbletmunkakra tekintettel llapitotta meg, Megrendelé pedig erre tekintettel fogadta el.

. POTMUNKA

Jelen szerzddés alapjan potmunka a tervdokumentacio megvaldsitasan tilmenden
felmeriilé munka. A miszaki ellenér vagy Megrendeld kapcsolattartoja altal elrendelt
potmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhat¢ el a tételes koltségvetésben szerepld
egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendel® altal eloterjesztett
és a Vallalkozoval irasban kozolt potmunka-igényre, a Vallalkozo annak kozlésétol
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szamitott egy (1) munkanapon beliil koteles drajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld

részérol a

miiszaki ellenér hagy jova eldzetesen irasban. A jovahagyast megel6zoen a

Villalkozo részérél a pétmunkaval kapesolatos semmilyen kitelezettség nem vallalhato.
Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendel6re nem harithato at.

14. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
14.1. Kotbér

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

A Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén — ide értve a Villalkozo ajanlata
részét képezd pénziigyi-miszaki titemtervben rogzitett részteljesitési hataridok
be nem tartasat is — késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek. A
késedelmi kotbér mértéke 200 000 Ft/nap. A késedelmi kotbér a
részteljesitések hatéridejének betartasdra is vonatkozik. A kotbér érvényesitése
a vallalkozési dijba torténé beszamitassal torténik. A Megrendelé miiszaki
ellenére a teljesitésigazolasban kdteles rogziteni a késedelem tényét és
idétartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal
illetve a teljesitést biztositék terhére nem érvényesithetd,-a Vallalkozo6 a kotbért
a Megrendeld irasbeli felszolitasira és cégszerlien kiallitott és alairt szamla
ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6 jelen szerzOdés szerinti
bankszamlajara valo atutalassal koteles rendezni.

Amennyiben a Vallalkozé a rész- illetve végteljesitéssel harminc (30) napot
meghaladé iddtartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzédéstol
egyoldaluan, indokolés nélkiil elallni, és egyben jogosult a meghitusulési kotbér
érvényesitésere. :

A Vallalkozé koteles meghitsulas esetén 50 millié Ft kotbert fizetni
Megrendelének. A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd
beszamitassal torténik. A Megrendelé miiszaki ellendre a teljesitésigazolasba
koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kotbér a
vallalkozasi dijba torténé beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkoz6 a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszerien kiallitott és alairt
szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti
bankszamléjara valo atutalassal kételes rendezni.

A Megrendel6 a szerz8dés szerinti kotbér érvényesitésen feliil a késedelembdl
szarmazo karat és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is érvényesitheti.

A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A
Megrendeld a szerzOdésszegéssel okozott kardnak megtéritését az erre
vonatkozé szabalyok szerint akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

14.2. Jotallasi biztositék

14.2.1.

A Viallalkozé annak biztositasara, hogy jotéllasi kotelezettségeit a
dokumentacioban megadott, és ajanlataban vallalt feltételek mellett, szerzodés
szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére eleget tesz koteles az
eredményes miiszaki atadas-atvételi  eljards napjan a Megrendelo
rendelkezésére bocsatani  4.000.000 Ft jotalldsi biztositékot. A jotallasi
biztositék a miszaki atadds elsé évforduléjan 1.500.000 Ft, a masodik
évfordulon 1.500.000 Ft, a lejartakor 1.000.000 Ft kerdl a vallalkozonak
visszafizetésre. &
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14.2.2.

14.2.3.

A jotallasi biztositékot a Vallalkozé vélasztasa szerint a Megrendeld Raifteisen
Bank Zrt-nél vezetett 12030004-00155805-02600004 szamu bankszamlajara
val6 atutalassal vagy Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjidban meghatarozott egyéb
modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejiileg koteles
nyilatkozatot vagy igazolast adni arr6l, hogy a biztositek korlatozas nélkiil,
visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5) munkanapon beliil igénybe
veheto.

Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozdval. A
Vallalkozé — a Felek eltérd irasbeli megallapodasa hidnyaban — a kozléstél
szamitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hibat a Megrendeld kérésének
megfelelden kijavitani. Amennyiben a Vallalkoz6 a hibat a fenti hatarid6 beliil
nem javitja ki, a Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult
a hibat jotallasi biztositék terhére maga kijavitani illetve massal kijavittatni. A
jotallasi biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A
Megrendelé ezt a jogat jotallasi biztositék keretein feldl is érvényesitheti.
A Vallalkozé a Megrendeld kijavitasra vonatkozé dontését nem biralhatja
feliil, és koteles a jotallasi biztositék és a javitdsi koltség killonbozetét a
Megrendelé irasbeli felszolitasara és cégszeriien killitott és alairt szamla
ellenében tiz (10) napon beliill a Megrendel6 14.2.2 pontban koriilirt
bankszaml4jara valo 4tutalassal rendezni.

A Megrendelé a javitast az ésszerii és indokolt gazddlkodas keretei kozott kdoteles
végrehajtatni.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

15. JOTALLAS:

A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzO6konyvben rogzitik.

Amennyiben a jotallas idotartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt
vagy a jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel6 a
jotallasi biztositékot vagy annak fennmaradd részét — a jotallasi idészak
végétdl szamitott tiz (10) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo részeére.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér illetve jotallasi
biztositékon talmenden jelen szerzddés megszegésébol eredd karat is jogosult
érvényesiteni.

15.1. A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az eredmenyes miiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasatdl szamitott 36 honap.

15.2. Jotallasi es szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. és a 11/1985. (VI1.22))
EVM-KM-MEM-BKM szamu egyiittes rendelet figyelembevételével kezelik.

15.3. A Vallalkozo6 kételes a jotallasi idon belill keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani.
A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Villalkozo garancigjat kiterjeszti.

15.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznélat, illetve tarolas, szandékos rongélés, vagy er6szakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

A\
/
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16.

155,

15.6.

15.7

15.8.

A Vallalkozé koteles a Megrendeld részér6l irdsban bejelentett garancialis
meghibasodasokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendelo
kapcsolattartojanak és/vagy miiszaki ellenérének jelenlétében feliilvizsgalni, a
Megrendelé igényei alapjan a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kovetd ot (5)
munkanapon beliill megkezdeni, és a kolcsondsen megallapodott hataridore
befejezni. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések tekintetében
a Vallalkozo az irasbeli bejelentést kovetd huszonnégy (24) éran beliil feliilvizsgalja
a garancialis meghibdsodast, a javitasi munkékat haladéktalanul koteles megkezdeni.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatél szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6
jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockézatara
és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a
Villalkozdval szemben elvesztené.

A Felek a teljes korli miiszaki atadas-atvételtl szamitott tizenkét (12) honap
elteltével uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelé készit el6, és
arra meghivia a Vallalkozét. Az ott készitett jegyzokonyvben feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos
hataridén beliili kotelezettségét képezi.

A meghibasodasokat irasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:
HABAG Kft. 2191 Bag, Szent Imre Gt 22.
Tel: 06 28 504-440 fax: 06 28 504-441

K ARESETEK, KARTERITES:

16.1.

162,

16.3.

16.4.

Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a
karokoz6, a Megrendeld (Uzemeltetd) és a Vallalkozo jelenlétében jegyzdkonyvet
kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, gy a jegyzokényv Aatvételét kovetd
huszonnégy (24) 6réan beliil koteles arra észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat.

A Villalkozo jelen szerz6dés aldirdsaval egyidejiileg a Megrendel6 rendelkezeésére
bocsétja a feleldsségbiztositasi szerzédése masolatdt. A Vallalkozo épitési-szerelési
felelésségbiztositisa kockézati 6sszegének ki kell terjednie a teljes véllalkozasi dij
Osszegére.

17. A TULAJDONIOG ES A KARVESZELY
17.1. A Kérveszély viselése a miiszaki dtadas-atvétellel egy id6ben megtartandd lizembe
helyezési eljaras lezarasaval szall 4t a MegrendelOre.
17.2. A teljesitéshez szitkséges anyagok, berendezések szillitisa szallitolevéllel torténik.
Mind a szallitas, mind a helyszini tarolas a Vallalkozo felelosségi kdrébe tartozik.
18. ELALLAS
18.1. A Megrendelé6 jogosult a szerz6dést6l eldllni, ha a Vallalkozo valamely
részteljesitési hataridét illetéen neki felrohaté okbol 30 napot eléré vagy meghaladé
késedelembe esik. (1d. 14.1.2., 14.1.3.) 3
AN
19. Vis MAIOR ; \\_ \ \\.
e
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20.

21

Pl

19.1. A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzddésben foglalt kitelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmerdlo kart.

19.2. Vis maior alatt értendé minden olyan elhérithatatlan kiilsé ok, mint példaul
foldrengés, felhészakadas, arviz, szélvihar, amely megakadélyozza a Felet a
szerz6déses kotelezettségek teljesitésében.

19.3. Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé Fél koteles a masik Felet
haladéktalanul értesiteni, és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekdvetkezd késedelem, illetve hibés teljesités kikiiszobolésére.

19.4. A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat,
illetve fizetésképtelenségeét.

A SZERZODES HATALYBALEPESE

20.1. Jelen szerz6dés mindkét Fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogcselekmeény
nélkiil 1ép hatalyba.

A SZERZODES MODOSITASA

21.1. Jelen szerzédést a Felek kozds megegyezéssel irasban modosithatjdk, ha a
szerz6déskotést kovetden — a szerzbdéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében
_ bedllott kriilmény miatt a szerzbdés teljesitése valamelyik Fél 1ényeges, jogos
érdekét sérti, vagy veszélyezteti. Nem mindsiil a jelen szerz6dés modositasanak a
Felek cégadataiban, bankszamlaszémaban, a kapcsolattartok adataiban bekévetkezd
valtozasok, azonban a Felek kételesek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast
ezen valtozasokrol.

KOLTSEGEK

22 1. Jelen szerzédés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzddésben foglalt
més jogiigyletekkel, cselekményekkel osszefiiggésben a Felek viselik sajat
koltségeiket.

. VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemi joglemondo nyilatkozat csak irasban érvényes.

23.2. Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan,
illetve utobb azza valik, a szerzddés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben
maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerzodési részt a felek olyan
rendelkezésekkel potoljék, amelyek eredeti szandékaikhoz legkozelebb éllnak.

23.3. Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtol az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan részre a szerzodés tartalméanak megallapitésat.

23.4. A Villalkozé a Megrendelével szemben fenndllé koveteléset kizarolag a
Megrendeld irasos hozzajarulésa esetén engedményezheti.

23.5. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatasa sordn
tudomasukra jutd minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek
felhasznalasa vagy harmadik fél részére torténd atadasa az érintett Félre nézve
kozvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jér, vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil -
bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizdrolag a jelen szerzddés keretein
beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. e
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23.6. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a
Felek jogszabalyban eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.7. Jelen megéllapodas hat (6) darab eredeti példanyban késziilt, amelybol hat (4)
példany a Megrendel6t, két (2) példany a Vallalkozot illeti.

23.8. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog szabdlyai -
elsésorban a Polgari Torvénykonyv és a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseldi jelen szerzodést magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyodlag
alairjak. Kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak, a szerzddés hatalybalépéséhez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Mellékletek

. szamu melléklet: Kozbeszerzési dokumentacio

szamu melléklet: Részletes, drazott koltségvetés €s Osszesito

_szamu melléklet:  Epitési hatosag engedélye

" szama melléklet:  Vallalkozéi nyilatkozat a jotallasi biztositékra vonatkozoan

_szami melléklet:  Vallalkozoi nyilatkozat az j anyagok, berendezések beépitésére nézve
_szam melléklet: Feleldsségbiztositasi szerz6dés masolata

_szamu melléklet: Pénziigyi-miiszaki Utemterv
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